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Managua, 19 de diciembre de 2012

Sres. Oferentes de CS -090-2012
Sus Oficinas

Ref.: Enmienda No. 02 al Proceso de Contratacién Simplificada No.
090-2012 “Contratacién del Servicio de Mantenimiento
Correctivo a los equipos ubicados en las Estaciones de
Bombeo de Aguas Residuales en Managua”.

De conformidad al articulo 103 del Reglamento General a la Ley No. 737, de la Ley de Contrataciones Administrativas para el Sector
Puablico, el Comité de Licitacién, procede a realizar Modificacion No. 02 en referencia al plazo para la presentacién de ofertas como se
indica a continuacién:

Enmienda No. 02 a Contratacién Simplificada No. 090-2012:

MODIFICAR;

1. Elplazo para la presentacién de las oferta sera a mas tardar el dia junes 14 de Enero de 2013, a las 2:00 PM, debiendo ser
entregada fisicamente en la oficina de la Direccion de Adquisiclones e Importaciones, ubicada en el kildmetro 5 Carretera Sur,

Managua, Oficinas Centrales, Plantel Asososca y sera dirigida a la Lic. Natalia Avilés Herrera, Directora de Adquisiciones e
Importaciones.

2. El plazo maximo para el suministro de los bienes y servicios, incluyendo la puesta en operacién de los equipos de bombeo tendra
una duracién de cinco meses (150 dias).

3. El pago de los servicios a ser prestado sera de la siguiente forma:
Un Anticipo por el 50% del valor del Contrato contra la presentacién de la Garantia de Anticipo

Un Primer Pago del 60% del monto total del Contrato al momento cuando los repuestos y equipos llegaran al sitio de la obra y se
ha verificado que los repuestos y equipos cumplen con la Orden de Compra.

Un Segundo Pago del 40% del monto total del Contrato como pago Final, después de las Pruebas y la Puesta en Marcha de los
equipos. Con cada avance se amortizara el adelanto.

Dicho pago se completard en un plazo no mayor de guince dias después de recibldos los bienes y servicios conforme las
especificaciones técnicas pertinentes.

Derechos de importacién e impuestos para Obras Permanentes: ENACAL, gestionara todo lo concerniente a las importaciones
Definitivas e importaciones Temporales segun el caso, con el fin de que estas importaciones sean exentas del pago del IVA y de
Aranceles de Importacién. El contratista debera asumir todos aquellos gastos relacionados con: gastos portuarios, gastos de
almacenaje, registrd, chequeo, tiempo extra, viaticos, transporte y otras tasas o derechos, por lo que el contratista deberd incluir
los mismos en su oferta.

4. Alcances finales de la obra, adjunto al presente.

Lic. Nx és-Herrera
Directora de Adquisiciones e Importaciones
ENACAL
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I.- ALCANCE DE L OS SERVICIOS REQUERIDOS.-

Los bienes y servicios detallados en Alcances de Servicios, son para garantizar el correcto funcionamiento de las
obras y preservar la salud y calidad de vida de la poblacién capitalina, asi como, proteger el medio ambiente
evitando la descarga de aguas crudas en el Lago de Managua.

Para efectos de brindar el mantenimiento necesario a los equipos ubicados en las Estaciones de Bombeo Elevadora
de carga y S de la ciudad de Managua, ENACAL requiere los servicios que se indican a continuacion:

II.- ESPECIFICACIONES TECNICAS.-

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

1.1 Generalidades.

Siempre que en las Especificaciones de un elemento o material se dé el nombre de la marca de una patente, un
fabricante o un distribuidor en particular, se deberd entender que tal mencién es con fines aclaratorios del
disefio o caracteristicas del mismo y que se aceptaran equivalentes (similares o superiores en calidad, acabado y
durabilidad e igualmente Utiles para el propésito para el cual se designa). En el caso del mantenimiento de los
equipos instalados los repuestos a utilizar deberan ser avalados por los fabricantes de los equipos.

Después de la adjudicacién del Contrato, no se aceptardn cambios de marcas, calidades o caracteristicas de los
materiales y equipos ofertados a menos que ENACAL lo apruebe.

Previo a iniciar los trdmites de importacion de los materiales y equipos a suministrar para ser incorporados a las
obras permanentes, dichos suministros deberan ser sometidos a la aprobacién de la Supervision.

Serén de exclusiva responsabilidad del Contratista todos los procedimientos o métodos de trabajo que utilice o
ponga en practica en la ejecucidn de las obras objeto del presente Contrato, aunque estos hayan sido aprobados
o recomendados previamente por el Supervisor.

1.2 Alcance de los Precios

En los Precios Unitarios y Globales de los items establecidos en las Especificaciones Particulares de la
Oferta, se debera considerar sin excepcién la compensacién por todos los servicios, facilidades, herramientas,
equipos y/o materiales necesarios o requeridos para ejecutar el trabajo especifico de que se trate en conformidad
con las previsiones del Contrato, ya sea que estén explicitamente mencionados en las Especificaciones Técnicas o
no. Al respecto se deberan cumplir todos los requerimientos y obligaciones detallados de la Especificacion
aplicable a los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en las estaciones de bombeo involucrados en el
Contrato. Los Costos, no limitaran las obligaciones del Contratista bajo las condiciones que emanen del Contrato.

1.3 Instalaciones y Equipos Eléctricos

1.3.1 Generalidades

Las presentes especificaciones se refieren al suministro, transporte, instalacion, rehabilitacién, reubicacion,
conexiones e interconexiones, pruebas, ejecucidn y puesta en marcha de las diversas instalaciones eléctricas y
equipos.

Estas especificaciones tienen por objeto orientar al Contratista para que desarrolle su trabajo con
profesionalismo, responsabilidad y suministrar equipos y materiales de la mas alta calidad.

1.3.2 Personal del Contratista

Todas las obras de rehabilitacion e instalaciones electromecanicas serén dirigidas por un personal especializado
en el ramo con experiencia en trabajos de similar magnitud. Este sera responsable hasta la recepcién final del
servicio de mantenimiento preventivo y correctivo en las estaciones de bombeo. El contratista debers presentar
como parte de su oferta las hojas de vida del personal asignado para las diferentes actividades.

Enmienda No. 02 2
CS No. 090-2012



~nd g
e Gobierno de Reconciliacidn -~ f_,l 2
;5; v Unidad Nacional pr -

A7 20 pucblo, PreafdsntE! CON TGOS

Cimprass Ncaragianss s Aoeducis Ejprantedos Sustos
|Una emprasa del Pusbloi

1.3.3 Herramientas

El Contratista debera contar con la suficiente capacidad instalada de tal forma que otras actividades ajenas no
afecten el normal desarrollo de las obras.

Debera suministrar en la cantidad necesaria y en buen estado de operacién: Transporte de acuerdo a la carga a
movilizar, herramientas y equipos debidamente calibrados, lo cual podra ser verificado por la Supervisién
asignada.

1.3.4 Materiales y Equipos Suministrados por el Contratista

El Contratista suministraré todos los materiales y equipos necesarios completamente nuevos, acorde a las
especificaciones técnicas, de tal manera que las instalaciones eléctricas y electromecanicas queden funcionando a
entera satisfaccion del Propietario y la Supervision. Debera adjuntar en su oferta las especificaciones, catalogos y
cualquier otra informacién que describa lo mas detallado posible las caracteristicas de los suministros que
propone.

Cuando en estas especificaciones se haga mencién a determinada marca o modelo comercial, deberd entenderse
que solo se pretende definir una calidad o disefio determinado y de ningiin modo se sefiala de manera especifica
su uso. En el caso del mantenimiento de los equipos instalados los repuestos a utilizar deberan ser avalados por
los fabricantes de los equipos.

Todos los materiales a suministrar deberan ser certificados y aptos para trabajar en sistemas donde se manejan
aguas residuales.

1.3.5 Cddigos y Regulaciones

Todos los materiales, equipos y mano de obra deberan cumplir con las normas del Reglamento Interno de Obras
e Instalaciones Eléctricas de Nicaragua, aprobado por el Instituto Nicaragiiense de Energia (INE), Normas del
American National Standard Institute (ANSI) y el National Electrical Code (NEC); todos en su Ultima edicidn.

1.3.6 Trabajos en Instalaciones Existentes

Previo a la remocidn de cualquier parte o accesorio reutilizable de las instalaciones eléctricas y electromecanicas
existentes, el Contratista deberé levantar un inventario, previa autorizacién de la Supervisidn, y entregar el
material retirado a la autoridad que el Propietario asigne.

Podré usarse canalizaciones existentes, siempre que estas conserven continuidad de recorrido, hermeticidad y
que puedan alojar adecuadamente a los nuevos conductores a instalar en la misma con la aceptacién de la
Supervisién y con la autorizacién de! Propietario. Cuando las canalizaciones que existan estin en porciones a
demoler, deberan ser antes avaladas por la Supervisién previas a ser reutilizadas y cubiertas por colados.

Otros materiales y equipos eléctricos podran ser utilizados si la Supervisién asf lo recomienda y con la aceptacion
del Propietario.

1.3.7 Canalizaciones

Todas las canalizaciones que sean vistas o expuestas a dafios mecdnicos seran del tipo conduit de aluminio para
el exterior y EMT en interior.

Una vez instalados y/o terminados los conductos, el Contratista los deberd limpiar y tapar para evitar el ingreso
de objetos extrafios y de humedad, siendo su responsabilidad tomar todas las precauciones para proteger las
tuberfas contra golpes y otros accidentes o agentes que deformen o causen cualquier prejuicio.

Las zanjas para las canalizaciones subterraneas se rellenaran con material selecto compactado.

Las conexiones para los equipos instalados, sometidos a vibraciones o en lugares donde se pueda tener
humedad, por ejemplo en los motores de las bombas su alimentacion eléctrica seran canalizadas en forma
subterranea hechas a través de tuberia metalica tipo conduit. Esta tuberia deberé estar lo mas cercano posible al
equipo a conectar para evitar tramos largos de coraza metdlica del tipo intemperie que pueda ser mas propensas
a dafiarse.

En su extremo superior se colocard una caja metdlica de tipo condulet, con una o mas derivaciones para el
equipo a instalar, los cuales pueden ser entre valvulas motorizadas, caudalimetro, valvulas check, etc. Segln sea
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la necesidad de conexiones al cuerpo del equipo, el condulet podra ser cambiado por una caja metalica de la
lamina gruesa de galvanizado en caliente para tener la opcién a mas salidas a conectar al equipo, ambas cajas
deberan ser como minimo NEMA4,

Todas las conexiones entre la caja metalica y equipos de tuberias deberan ser hechas con coraza metalica flexible
con cubrimiento de PVC y adecuados sellados de extremos para evitar la filtracion de aguas.

1.3.8 Cables o Conductores

1.3.8.1 Baja Tensio

El termino Baja Tension se refiere de aqui en adelante a los voltajes inferiores a 600 voltios, y particularmente a
los sistemas 120/240, 240/480 voltios, 60 Hz, y 24 voltios para corriente continua.

Para uso en ambientes interiores, seran forrados con aislamiento termoplastico para 600V resistente al calor y
humedad del tipo THHN americano segln se especifique en los planos.

Para uso en ambientes exteriores y a la intemperie, seran tipo WP. El calibre de los conductores estara dado
segln el AWG y estara especificado en los planos. Para conductores de cobre se instalara:

@ Del calibre N© 14 al N° 10 AWG, seran solidos y
@ Del calibre N© 8 al N© 750 MCM seran trenzados.

Las conexiones de conductores entre los N° 14, 12 y 10 se haran con el uso de Wire Nut (Scotchlock) del tamafio
adecuado. Para calibres mayores se haran con terminales de compresion de cobre seglin sea necesario y
debidamente aislado.

Se evitara el empalme de un mismo conductor pero, en caso necesario se hara en lugares de facil acceso como
en cajas de conexion, estos seran soldados o encepados segln el caso, debidamente aislados con cinta de alto
valor dieléctrico, por ejemplo la 3M super 33+.

Antes de la instalacion en ductos debe asegurarse la completa limpieza y utilizar guias adecuadas de tal manera
de no dafar los conductores y ductos.

1.3.8.2 Alta Tension

Seran de aluminio del tipo ACSR (AL 1350-H19) o AAAC (AL6201-T81) segln lo indique el plano para cada caso
particular, en todo caso no se instalara un calibre menor al N° 2.

1.38.3  Cables de Control

Sefiales sensibles, se refieren a sefales de cualquier naturaleza eléctrica que sea de una magnitud
apreciablemente pequefia, sin importar de que tipo o unidad ésta este compuesta, basicamente aquellas sefiales
que son utilizadas para mediciones de diferentes parametros (temperatura, presion, caudal etc.) principalmente
del orden de las milésimas (ej. mA, mV etc.); este tipo de sefiales se ven facilmente afectadas por
aproximaciones de campaos de electromagnetismo fuerte y radio frecuencias.

Todas estas sefiales sensibles seran llevadas hasta sitios remotos en cables de control especiales, que deberan de
cumplir por lo menos, con las siguientes caracteristicas:

@ Cable flexible, con blindaje del tipo malla de cobre suave, no se permitiran blindajes del tipo papel metalico,
con excepcion que el fabricante del equipo asi lo recomiende.

@ Nimero de cables necesarios por equipo blindados en una sola unidad (no se combinaran varias sefiales de
diferentes equipos en un solo cable multipar blindado).

Enmienda No. 02 4
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El calibre del cable dependera de la distancia que se debe de recorrer entre el equipo emisor de la sefial y el
equipo receptor, no se aceptaran calibres de cables blindados menores que el calibre 18 AWG, al menos que las
condiciones de instalacién no lo permitan se podra ocupar otros calibres menores, si el fabricante del equipo
recomienda un calibre u otro cable en particular, se tomaré en cuenta y este deberé presentarse a la supervisién
para su aprobacion (la supervision podra rechazarlo o aceptarlo).

Algunos ejemplos de emisores de sefiales sensibles, son los transductores como las RTDs, thermocuplas,
caudalimetro, sensor de presién, medidores de nivel de agua, etc.

1.3.84 Tomas de corriente

Seran dobles del tipo industrial polarizado con capacidad de 15 amperios, 120 V, incluye placa metdlica anodizada
con igual numero de agujeros. Serdn instalados a 0.30 m sobre el nivel de piso terminado, excepto que se
indique otra altura en planos.

1.3.8.5 Interruptores

Los interruptores a instalar seran tipo dado de accionamiento mecénico, con capacidad nominal de 15A, 120 V.
La altura de montaje sera 1.20 m de! nivel de piso terminado (considerando el abatimiento de la puerta) y debera
incluir su respectiva placa metalica anodizada.

1.3.8.6 Cajas térmicas o centros de carga

Seran del tipo General Electric o similar, con su polarizacién y térmicos, cuyas caracteristicas eléctricas se detallan
en los planos. Los térmicos seran tipo "Plug in” THQL con identificacion de posicién de la manecilla de operacion
“Encendido” (ON), Apagado (OFF) y la altura del montaje serd tal que el térmico més alto no sobrepase de 1.60
m. Para la instalacién del cableado de alimentacién del tablero y de los ramales de circuito deberd utilizarse
exclusivamente los agujeros que el fabricante ha dispuesto en el gabinete.

Las barras principales seran de cobre, de capacidad y requerimientos en los planos, con terminales y conectores
adecuados al calibre del cable que conectan, con agujeros roscados y tornillos de fabrica. La barra de neutro,
sera sélida con terminales de tornillo y de la capacidad conveniente para el nimero y la capacidad de los
circuitos.

Cuando existan espacios vacios, deben de proveerse la cubierta que llene el espacio y los accesorios de montaje
a las barras del dispositivo futuro. Se deberd dejar debidamente identificado cada circuito e instalado su
descripcién en la tapadera del tablero.

1.3.8.7 Cajas de conexidén

Seran de lamina galvanizada en caliente del tipo pesado y sus medidas serdn de acuerdo a la cantidad de
conductores a conectar. Quedaran cerradas con su respectiva tapadera y debidamente sujetadas, asi también se
utilizara los agujeros nominales para la conexion con tuberia.

Otros

Cualquier otro accesorio a utilizar deberd cumplir con las normas técnicas y estindares nacionales e
internacionales, ser completamente nuevos y de la mejor calidad, lo cual serd revisado por la Supervision.

1.3.9 Alumbrado para Trabajo Nocturno

En el caso que sea necesario trabajar de noche, el Contratista deberd suministrar reflectores para garantizar la
iluminacion. E! nivel de iluminacién no debera ser inferior a 30 lux en las éreas exteriores de trabajo o actividades
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de trabajo tosco, 150 lux para 4reas de trabajo interiores o para actividades que demanden una mayor
concentracion y 10 luxes en otras zonas.

1.3.10 Trabajo cerca de Equipos Energizados

Si debe efectuarse trabajo en las cercanias de instalaciones eléctricas existentes, el Contratista debera considerar
los equipos como energizados, a menos que se reciba una aclaracién escrita del Propietario indicando lo contrario,
y debera por lo tanto, tomar todas las precauciones debidas. Todas las dreas conteniendo equipo energizado
deberdn ser confinadas por cercas de madera pintadas con franjas rojas y blancas. Ademéas, deberdn colocarse
sefiales con la inscripcion “Peligro-Equipo Energizado”, a intervalos de no mds de 4 metros. El trabajo en éreas
energizadas deberé ser posible solamente tomando las precauciones especiales y autorizacién del Propietario en
el procedimiento y tiempo para su ejecucion. El Contratista deberd coordinar con el Propietario, las fechas y la
duracion de tiempo de tales tareas, las cuales requieren de corte de energia en las instalaciones existentes.

1.3.11 Pruebas de las Instalaciones Electromecainicas y Eléctricas

Antes de entregar las instalaciones, el Contratista debera realizar las pruebas necesarias ante la Supervisién, para
constatar el adecuado aislamiento de conductores, red de tierra, calibracién de medidores, etc., de acuerdo a los
procedimientos establecidos por la Supervision.

1.3.12 Aceptacion de los Trabajos

Se dara por terminado el trabajo de instalaciones electromecanicas al cumplirse al menos las siguientes
condiciones:

* Que se hayan revisado y aceptado todas las instalaciones a satisfaccién de la Supervisién.

* Que se hayan realizado, ante la presencia de la Supervision y ENACAL, todas las pruebas y mediciones
necesarias con los procedimientos aprobados por la misma Supervisién, de tal forma que se garanticen la
correcta instalacion y el buen funcionamiento.

* Que se haya entregado a la Supervision en forma escrita, los resultados de las pruebas realizadas.

El Contratista debera asegurarse de considerar en el precio unitario o global, todos los componentes (materiales,
mano de obra, herramientas y equipos) necesarios para la completa ejecucidn de los servicios. El alcance incluye
todo servicio y accesorio que garantice la correcta instalacién y funcionamiento de los equipos y suministros.

Otros

Los precios en general deben de corresponder al valor total de los servicios de mantenimiento preventivo y
correctivo a realizarse en las estaciones de bombeo.

Documentacién:

El Contratista debe entregar a ENACAL toda la documentacién correspondiente a manuales, hojas de
mantenimiento, diagramas, cables y programas particulares de los elementos que necesiten su uso para su
configuracion posterior, por ejemplo los arrancadores, incluyendo la capacitacién del personal de ENACAL.

2.- ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

2.1 Generalidades
La presente contiene las Especificaciones Técnicas Particulares que han de aplicarse, en complemento con la
demés documentacion contractual, para formar los precios unitarios y globales, asi como asegurar la calidad de los
bienes y servicios a ser suministrados e instalados en el marco del Contrato.

Enmienda No. 02 6
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Describir de una manera particular las caracteristicas de los principales componentes de los servicios incluidos en el
presente Contrato.

211 Ubicacion del proyecto
Las obras se ejecutaran en la ciudad de Managua, Nicaragua en la Estacién de Bombeo de Aguas Residuales
Elevadora de Carga (EBEC) y Estacion Bombeo de Aguas Residuales "S” (EBARS). La EBEC esta ubicada de la
Empresa Café Soluble 1,200 m Noreste y la Estacion de Bombeo de Aguas Residuales (S). La EBAR (S) esta
ubicada en la Colonia Pedro Joaquin Chamorro, de Plasticos Robelos tope norte, 1c al este, 1c al norte.

212 Método de trabajo

El Contratista debera tomar en cuenta que la estacion de bombeo EBEC y S, se encuentra operando, por
consiguiente la ejecucion y el método de trabajo debe de ser coordinado con la Supervision. El Supervisor podra en
cualquier momento retirar su aprobacién al método de trabajo previamente aceptado al Contratista, y el Contratista
debera inmediatamente adoptar otro método de trabajo. Si tal cambio se hace por razones de seguridad e higiene
ocupacional para proteger al personal, para garantizar la operacién de la estacién de bombeo o si es requerido
para lograr un avance satisfactorio o una buena ejecucién por parte de la mano de obra, el Contratista no debera
hacer ningun reclamo a ENACAL por los costos incurridos por él al cambiar su método de trabajo.

Todo requerimiento de suspension de la operacién de las estaciones de bombeo tiene que ser aprobado por
ENACAL y coordinado por la Supervision.

2.1.3  Aprobacion de la Supervision
Siempre que las palabras "aprobado por el Supervisor', u otras que signifiquen lo mismo, aparezcan en las
especnﬁcacnones, debera interpretarse que el Contratista debe acudir al Supervisor para obtener su aprobacién y
que éste ha dado su aprobacion en el asunto especifico a que se haga referencia. Ninguna aprobacién dada por el
Supervisor debera liberar al Contratista de sus obligaciones establecidas en el contrato.
La repuesta para los documentos que se sometan a aprobacién, no debera de tomar mas de ocho (8) dias habiles.

El Contratista deberd proveer vigilancia de los materiales utilizados y por logistica propia en forma permanente.
ENACAL no asumira responsabilidad alguna por cualquier pérdida o dafio de equipos, materiales y otros.

215 Planos

1.1.5.1 Planos de licitacién

La totalidad de los servicios debera ejecutarse de conformidad a lo establecido en las especificaciones técnicas y
alcances de los servicios con los niveles, dimensiones y detalles de inspeccidn realizada en el sitio del proyecto

Planos Diagramas de trabajo

El Contratista debera presentar al Supervisor dos copias de los planos y /o actividades ya aprobados, en estos el
Contratista debera presentar en detalle y bajo su propia responsabilidad, la naturaleza de todas las conexiones
electromecanicas y eléctricas u otras que deberd establecer con cualquier obra existente.

Los costos en que incurra el Contratista por este motivo, los debe considerar en los precios unitarios relacionados a
estos trabajos.

Planos /di s de obra termi

Al terminar las obras el Contratista debera entregar los planos de las mismas tal como fueron construidas. Los
diagramas deberan presentarse en dos (2) originales reproducibles y una digital (CD) de los mismos en formato de
*dwg de AutoCad y *pdf de Acrobat. Las dos copias en papel seran debidamente encuadernadas y con un indice de los
planos contenidos. La presentacidn de los planos de obra terminada sera un requisito al momento de la recepcién de la
obra.

Enmienda No. 02 7
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Los planos/diagramas deberan elaborarse de acuerdo con los requerimientos de los estandares relevantes aplicando el
sistema métrico. Las escalas de los planos se definiran de comun acuerdo con el Supervisor.

2.1.6 Suministro de materiales

Todos los materiales a utilizar seran suministrados por el contratista sin incurrir en costos para ENACAL, dado que el
contratista debera considerar todos los costos dentro de su oferta.

2.1.7  Libro de biticora

E! Contratista editard y mantendréa en la obra un libro de bitdcora a satisfaccién de la Supervision. En dicho libro se
llevara un registro diario de las actividades desarrolladas y las observaciones relativas a las mismas.

E! libro de bitacora tendra una hoja original y 2 copias, €l original sera remitido a ENACAL, la primera copia sera para la
Supervision y la segunda copia se mantendra en la obra. El Contratista sacara fotocopias para los otros fines. La
bitdcora sera entregada a ENACAL al finalizar las obras.

2.1.8 Mediciones de nivel del agua en el Pozo de Bombeo

E! Supervisor entregara al Contratista el sitio donde se llevaran a cabo los trabajos y también entregara cuando sean
requeridos datos generales como niveles.

El Contratista para la ejecucion de los trabajos y la calibracidon del sistema deberd considerar la realizacién de
mediciones de los niveles del agua servidas en el pozo de bombeo. Para realizar los trabajos el Contratista debera
contar con equipo de medicién adecuado para medir el nivel del agua servidas con suficiente precision (+/- 50 mm).

2.1.9 Plantel principal
Sera el sitio de trabajo definido, sera la estacién de bombeo en la cual se vayan a desarrollar las actividades que
contemple el contrato.

2.1.10 Seguridad y disposiciones de trabajo

E! Contratista sera responsable por la seguridad de los trabajos, por la seguridad publica y seguridad de las estructuras
adyacentes al lugar de trabajo. Adicionalmente, sera responsable de prevenir los riesgos laborales, sean éstos
provenientes de accidentes del trabajo o de enfermedades profesionales, estableciendo los sistemas adecuados para
ello.

2.1.11 Control de calidad
E! contratista sera responsable de todo el material y equipos a ponerse en la obra, todo material y equipo que resulte
defectuoso o haya sido averiado sera sustituido a cuenta y riesgo del contratista que deberd reemplazarlo por otro en

optimas condiciones.
Todos los materiales y equipos a emplearse seran de primera calidad y aprobados previamente por Supervision, de
acuerdo a las caracteristicas indicadas en detalle y especificaciones.

2.1.12 Responsabilidad técnica y legal del Contratista

El Contratista sera responsable por todos los trabajos de obra civil y obras electro-mecénico que realice asi como por
los materiales y equipos que suministre e instale, y deberd, satisfacer los requerimientos de la Supervisién previa a su
instalacién y a la aceptacion definitiva de las obras, asi como posterior a la misma en el periodo determinado como de
vicios ocultos de construccién y/o materiales.

2.1.13 Modificaciones al proyecto

ENACAL se reserva el derecho de introducir cambios o modificaciones en forma, calidad y cantidad de cualquier parte
de la obra contratada, que a su juicio sean necesarios para llevar a cabo el propdsito del contrato.

Enmienda No. 02 8
CS No. 090-2012



sf » Gobierno de Reconciliacidén ~ -:'1 z
& f ot ¥ Unidad Nacional » Y, = -~ s
G < ! L Gk
s ARREOR T @0 Pucblo, Preald<nTE Yco(gsw DN

ENAGAL

Tocses Mcersglerse 00 Aceducos phiprastisdos Saritstos
1Una empresa del Pueblol

2.1.14 Responsabilidad del Contratista

Todos los servicios del proyecto seran de acuerdo con los alcances del servicio contratado, lo que no liberaran al
Contratista de sus deberes y responsabilidades, en concordancia con el contrato.

2.1.15 Proteccion de la propiedad

El Contratista adoptara todas las precauciones necesarias para prevenir y evitar cualquier dafio a las Estaciones de
Bombeo, a la propiedad ajena y a los servicios publicos.

Sera responsabilidad del Contratista el reparar cualquier dafio que sea atribuible a negligencia en la realizacién de los
servicios de mantenimiento preventivo y correctivo en las estaciones de bombeo.

2.1.16 Limpiezade la obra

El Contratista esta obligado a mantener la totalidad de la zona de obras en estado limpio, procurando generar la menor
cantidad posible de desechos. Para ello, los residuos que se vayan generando seran almacenados temporalmente en
sitios habilitados para ello y aprobados por la Supervision.

Los elementos toxicos, contaminantes o peligrosos, como combustibles, lubricantes, detergentes, pinturas,
revestimientos epdxicos, pegamentos no pueden ser vertidos en ningln caso en el terreno, debiendo ser almacenados
en contenedores herméticos para que no puedan ser derramados accidentalmente y mantenerse bajo estrictas medidas
de seguridad para que no puedan estar al alcance de personas no autorizadas.

2.2 Descripcion general del sistema de Interceptores

E! sistema de conduccién de las aguas residuales de la ciudad de Managua estd conformado por dos interceptores
principales que precisan del bombeo en aquellas dreas donde las aguas residuales no pueden ser transportadas por
gravedad hasta la planta de tratamiento. Como parte del sistema fueron construidas seis (6) estaciones de bombeo,
dos (2) de las seis (6) estaciones son las mas importantes garantizando estas dos estaciones el flujo de agua necesario
para la operacion de la PTAS de Managua, éstas son las siguientes:
e FEstacién de Bombeo "S”, situada al final del Interceptor 1. Su funcién es bombear las aguas residuales desde
el punto final del Interceptor 1 al Interceptor 2. Esta estacion también recibe las aguas procedentes del
Interceptor TT.

e Estacién de Bombeo “Elevadora de Carga” (EC), situada a la entrada de la Planta de Tratamiento de Aguas
Servidas de Managua. Su funcién es bombear las aguas residuales desde la elevacion final del Interceptor 2
hasta la entrada de la planta en donde inicia el tratamiento de las aguas residuales.

Las estaciones de bombeo estan construidas a lo largo de la costa sur del Lago de Managua, sobre una seccién de 14
km. de largo. Todas las estaciones de bombeo son de tipo pozo himedo construido en concreto reforzado y equipada
con bombas sumergibles.

Debido al tiempo transcurrido y situacién de emergencia del funcionamiento del sistema de bombeo se requiere la
contratacién de estos servicios.

Para evitar una situacién similar y mitigar los efectos se ha considerado la realizacién de medidas de emergencia cuyo
fin es rehabilitar, proteger y optimizar las estaciones de bombeo.

Los alcances de las medidas objeto del presente contrato se definen a continuacién

2.3 Alcances de los servicios a ejecutar en el presente Contrato

“Mantenimiento correctivo, Suministro, Instalacion y Puesta en marcha de equipos de bombeo,
rehabilitacion, reactivacion de automatizacién de controles en general en estacién Elevadora de Carga
(EBEC) y Estacién S".

»  Mantenimiento correctivo, Suministro, Instalacién y Puesta en marcha de equipos de bombeo.

Enmienda No. 02 9
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e EBEC. Ajuste del sistema de control automatico para la operacién de las 4 bombas considerando que
las bombas 2 y 4 tienen variador de frecuencia y las bombas 1 y 3 son fijas, operacién de las 4 bombas
de manera alterna sistematica.

e Estacion S, Ajuste del sistema de control automatico para la operacién de las 3 bombas de manera
alterna sistematica

» Arranque y paro automatico y reciproco de las bombas en funcién del nivel de agua
2.3.1 Estacion de Bombeo Elevadora de Carga
a) Para la rehabilitacion de tres (3) bombas en Ia Estacion de bombeo, entre otras actividades se
requiere para cada una de las bombas, identificadas como 70-SP-01, 70-SP-03 y 70-SP-04 lo
siguiente:

Cambio del sistema de rodamiento (cojinetes)
Cambio de sensores de temperatura PT100 (de cojinetes y de estator, para ambos con sus respectivos
cables).

e Cambio de los sensores de humedad con sus respectivos cables

e Cambio de aceite.

e Cambio de empaques de todo el equipo de bombeo.
o Limpieza y secado del estator.

e Pintura del estator y rotor.

e Barniz en el devanado.

*  Reemplazo de los cables de potencia de /as bombas, si fuese necesario y en caso positivo se debe
ofertar como un ftem separado.

e Medir las resistencias del aislamiento de las tres fases del devanado y evaluacion de los resultados.
e Item opcional: rebobinado del devanado (en el caso de que se necesite)

e Medir las resistencias del aislamiento de los cables entre el arrancador y motor y evaluacion de los
resultados

e Item opcional: reemplazo del cable (en el caso de que se necesite)
e rehabilitar y poner en funcionamiento el variador de frecuencia existente de la bomba No 4.
Se hace del conocimiento de los oferentes que las 70-SP-01, 70-SP-03 son bombas de caudal fijo

y la bommba 70-SP-04 es con variador de frecuencia el cual requiere su rehabilitacion.

Enmienda No. 02 10
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b) Para la rehabilitacién y reprogramacion del Centro de Control de Mando de la Estacidn se
requiere lo siguiente:

o Armancadores suaves (suministro, instalacion, programacion y puesta en marcha) para las bombas 70-
SP-01, 70-5P-03 que no tienen variador de frecuencia.

e Semicodes comunicacion.

»  Relés bimétalicos electronicos.

e Rehabilitacion del PLC.

o Mddulo de ampliacion salida digital para incorporar todas las sefiales.

o Rehabilitar pantalla tactil.

e Mantenimiento de barras principales.

o Recablear todo el sistema de mando acople de proteccion del motor y protecciones de arrancadores.
e  Cambio de capacitores en mal estado.

s Ajuste de la programacion automaética de las bombas considerando que dos de ellas contaran con
variador de frecuencia.

o Incorporacidn de la sefial del medidor ultrasonico existente para la proteccion contra bajo nivel de
bombeo. Instalacion, programacion y puesta en marcha del sistema.

c) “Rehabilitacién y Puesta en marcha de polipasto-graa
o Rehabilitar el sistema de puente gria con sus accesorios.

El trabajo incluye suministro de los repuestos, reparacion y puesta en marcha del polijpasto-grua.

d) “Mantenimiento de rejas de limpieza Estruaguas en estacién®

£l trabajo incluye mantenimiento, reparacion (si fuere el caso), y puesta en marcha de dichas rejas.

e Rehabilitacion y puesta en marcha de la reja No.2
o Restablecer el sisterna de control automatico.

Reparacion de la Transferencia automatica del Generador de Emergencia
e Activacidn del switch de transferencia automatica

e Reemplazo de tarjeta electronica.

Enmienda No. 02 11
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2.3.2 Estacién de Bombeo “S”

a) Para la rehabilitacion de las bombas en la Estacion de bombeo, se requiere para cada una de las
bombas, identificadas como SP-01, SP-02 y SP-03 lo siguiente:

Cambio del sistema de rodamiento (cojinetes).

Cambio de sensores de temperatura PT100 (de cojinetes y de estator, para ambos con sus respectivos
cables).

Cambio de los sensores de humedad con sus respectivos cables
Cambio de aceite.

Cambio de empaques de todo ef equipo de bombeo.

Limpieza y secado del estator.

Pintura del estator y rotor.

Barniz en el devanado.

Reemplazo de los cables de potencia de las bombas, si fuese necesario y en caso positivo se debe
ofertar como un item separado.

Medir las resistencias del aislamiento de las tres fases del devanado y evaluacion de los resultados.
Item opcional: rebobinado del devanado (en el caso de que se necesite)

Medir las resistencias del aislamiento de los cables entre el arrancador y motor y evaluacion de los
resultados

Item opcional: reemplazo del cable (en el caso de gue se necesite).

b) Para la rehabilitacion del Centro de Control de Mando de la Estacion se requiere lo siguiente:

Arrancadores suaves (suministro, instalacion, programacion y puesta en marcha).

Semicodes comunicacion.

Relés bimetalicos electronicos.

Mddulo de ampliacion salida digital para incorporar todas las sefiales.

Mantenimiento de barras principales.

Recablear todo el sistema de mando acople de proteccion del motor y protecciones de arrancadores.

Cambio de capacitadores en mal estado.

Enmienda No. 02
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e Ajuste de la programacion automadtica de las bombas.

s Suministro, instalacion y puesta en marcha de un sistema de control de niveles (hidrostatico) similar al
de la estacion elevadora de carga para la operacion de los equipos de bombeo en funcidn del nivel de
agua.

o Instalacion de un sensor ultrasonico en la camara hiimeda como sistema de redundancia para el paro
de emergencia en las bombas por bajo nivel en el pozo de bombeo. Instalacion, programacion y puesta
en marcha del sistema

c) “Rehabilitacién y Puesta en marcha de polipasto-gria en estacién”.

El trabajo incluye suministro de los repuestos, reparacidn y puesta en marcha del polipasto-gria.

Lo antes expuesto requerird de todas las actividades que garanticen el correcto funcionamiento del polipasto

d) Mantenimiento del sistema de rejas de limpieza marca Estruaguas.

El trabajo incluye mantenimiento, reparacion (si fuera el caso) y puesta en marcha de dichas rejas.

*  Rehabilitacion y puesta en marcha de la reja No.1 y 2.
e Restablecer el sistema de control automético.

e) Reparacion de la Transferencia automética del Generador de Emergencia.

o Activacion del switch de transferencia automdtica

e Reemplazo de tarjeta electronica.

2.3.3 Puesta en marcha, Operacién a prueba, Documentacién

a) Entrega de la documentacion sobre las modificaciones del sistema de control-

- Esquemas del funcionamiento de la operacicn en condicion automatica y manual
- Diagramas de los circuftos
- Listado del equipamiento

b) Puesta en marcha, operacion a prueba de los sistemas completos comprobando que todos los elementos

c)
d)

funcionan correctamente: operacion automatica, el arranque y paro automatico y la proteccidn contra bajo
nivel de bombeo, operacion manual, optimizacion de los puntos de operacion, funcionamiento de los
variadores de frecuencia y arrancadores suaves, procesamiento y transmision de datos.

Se debe demostrar que todas las instalaciones de la EBEC y EB "S” funcionan correctamente sin averias por
un periodo de una semana.

Entrega de toda la documentacion técnica de los equipos instalados.

El contratista debera entregar también cables y programas de los elementos que necesiten su uso para su
configuracion por ejemplo para los arrancadores.

Enmienda No. 02 13
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2.3.4 Capacitacién del personal de ENACAL para mantenimiento, inspeccion y reparacién de los
equipos de bombeo

A nivel de Operadores:

Capacitacion del personal de operacion de las estaciones de bombeo:

o Introduccion en el funcionamiento general de las estaciones y su operacion automatica y manual
o Introduccion en la configuracion del sistema de control
o Interpretacion de alarmas y acciones a tomar.

A nivel del personal técnico a cargo del Mantenimiento:

e Capacitacion para la realizacion de la configuracion de los distintos componentes que forma el CCM.
e Capacitacion en la atencion preventiva de los equipos de bombeo.
o Interpretacion de fallas y medidas correctivas o accion a tomar.

3 PLANILLAS DE VOLUMENES Y COSTOS

Instrucciones Generales

Los formularios de las Planillas de Volimenes y Costos, forman una unidad coherente con las condiciones del Contrato y
las Especificaciones. Todos estos documentos deben tomarse como complementarios el uno del otro.

Previamente a la adquisicién de equipos y materiales el Contratista debera inspeccionar las obras existentes con la
finalidad de registrar todos los detalles de las instalaciones que seran necesarios para el suministro de materiales y
elaboracién de los planos de taller.

E! Licitante estd obligado a incluir muy claramente en cada item de oferta relacionado con importaciones, el tipo, la
marca, dimensiones y clase del equipo y de los materiales ofrecidos para la obra, debiendo considerar lo estipulado en
los Documentos de Licitacion.

Precios

Los precios insertados en las Planillas de Volimenes y Costos, deben corresponder al valor total del trabajo descrito en
los items de pago y deberan cubrir, a manera de ilustracion (pero no limitarse a), lo siguiente:
Mano de obra, manutencidn, transporte y demas costos relacionados

- Materiales, bienes y todos los costos relacionados

- Desperdicios de materiales

- Construccién de talleres

- Calculos

- Vigilancia y alumbrado

- Gastos por establecimiento, gastos generales y utilidad

- Gastos Directos e Indirectos

- Impuestos aplicables segtin los términos

- Costos aduanales aplicables

- Todo elemento que implicitamente sea necesario para realizar cada sub item conforme a los alcances

Los precios deberan cubrir todas las obligaciones del Contratista, riesgos y responsabilidades expuestas o incluidas en
los Documentos del Contrato. La construccién de talleres y trabajos temporales no deben medirse, y los costos
respectivos deben incluirse en los precios unitarios.

Enmienda No. 02 14
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Cuando no se especifique lo contrario, el término “Instalacién” debera entenderse que implicitamente contiene el
suministro y si es necesario, fabricar el elemento e instalarlo.

Cantidades

Las cantidades indicadas en las Planillas de Volumenes y Costos, constituyen las cantidades estimadas del trabajo y no
deben tomarse como las cantidades definitivas y correctas de los trabajos a ejecutar bajo el Contrato. Todos los datos
incluidos tienen como finalidad guiar al Oferente para la preparacién de su propuesta. En consecuencia las cantidades
expresadas en ellas seran ajustadas durante la ejecucion.
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3.1 Hoja de Resumen

*“Cantratacién del Servicio de Mantenimiento Correctivo a los equipos ubicados en las
Estaciones de Bombeo de Aguas Residuales en Managua”
VALOR
(Cs %)
Monto sub.-Total
IVA (15%)
Monto Total
SON C$ CORDOBAS : (Con IVA)
(En Ndmeros)
(En Letras)
LUGAR:
FECHA:
NOMBRE DEL LICITANTE:

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:
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3.2 Planillas de Voliimenes y Costos

LSV

212
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ITEM DESCRIPCION N° de refer. Cantidad Unidad COSTOS
Especificaclén
Técnica.
Particuiares Precio Unit. Precio totai
[$] [dSlares)
“Servicios de Mantenimiento
Correctivo a los equipos
ubicados en las Estaciones de
Bombeo de Aguas Residuales en
Managua”,

1 ESTACION DE BOMBEO ELEVADORA 2.31

DE CARGA
1.1 rehabilitacién de las bombasen | @)

la Estacién de bombeo
1.11 Suministro 1.00 gbl
11.2 Instalacién 1.00 gbl

Item Opcionales
1.1.3 | Rebobinado del devanado del motor 1.00 gbl
1.1.4 [ Cambio de los cables de potencia de 1.00 gbl

las bombas
1.1.5 | Stock de Repuesto 1.00 gbl
1.2 Rehabilitacion y Reprogramacién | b)

del CCM
1.21 Suministro 1.00 Gbl
1.23 Instalacién 1.00 Gbl
1.2.4 | Stock de Repuesto 1.00 gbl
1.3 Rehabilitacion y puesta en c)

marcha del polipasto-grida
1.31 Suministro 1.00 glb
1.3.2 Instalacién 1.00 glb
Enmienda No. 02 17
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Mantenimiento de rejas de
14 limpieza Estruaguas en estacion
1.4.1 Suminlstro 1.0 glb
1.4.2 instalacién 1.0 glb
1.5 | Reparacién de la
Transferencia automatica del
Generador de Emergencia.
1.6.1 Suministro 1.00 gbl
1.56.2 Instalacion 1.00 gbl
2 ESTACION DE BOMBEO S 23.2
21 rehabilitacién de las bombasen | a)
la Estacion de bombeo
211 Suminlistro 1.00 gbl
2.1.2 Instalacién 1.00 gbl
Item Opcionales
1.1.3 | Rebobinado del devanado 1.00 gbl
1.1.4 | Cambio de los cables de potencia de 1.00 gbl
las bombas
1.1.5 | Stock de Repuesto 1.00 gbl
2.2 Rehabilitacion y Reprogramacion | b)
del CCM
2.2.1 Suministro 1.00 gbl
223 Instalacién 1.00 gbl
22.4 | stock de Repuesto 1.00 gbl
Rehabilitacién y puesta en c)
23 marcha de polipasto-gria
2.31 Suministro 1.00 glb
2.3.2 Instalacién 1.00 glb
"Mantenimiento, y puesta en
04 marcha de rejas de limpieza |9
: (estraguas)

Enmienda No. 02
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2.3.1 Suministro 2.00 gbl

23.2 Instalacion 2.00 gbl

25 | Reparacién de la Transferencia e)
automatica del Generador de
Emergencia.

2.5.1 Suministro 1.00 gbl
252 Instalacién 1.00 gbl
26 | Puesta en marcha, Operacion a 233 1.00 glb

prueba, Documentacion

2.7 | Capacitacion del personal de 2.34 1.00 glb
ENACAL para mantenimiento,
inspeccion y reparacion de los

equipos de bombeo

TOTAL

También se deberd entregar un informe con los resultados y la recomendacién para el manejo de los dos sistemas.

Una vez iniciada cualquier actividad que corresponda a los servicios requeridos, El contratista tendra la
responsabilidad y asumira los gastos totales de entregar en buen estado y en funcionamiento los equipos
a los cuales se les inicio a dar reparacién o mantenimiento.

A continuacién se presentan las hojas de datos técnicos generales de las bombas instaladas en la estacién elevadora de
carga y estacion S.

Estacion de Bombeo | Q (I/s) Hm Captidad Modelo
1284 12.54 4 Bomba modelo s322010E2611z
220kw 460V 60HZ
4 Baseplate DN500, PN10. UK
Elevadora de Carga 35710
4 Upper guide rail holder 35712
4 Lifting CHain 8000 kg compl. 6m
3574406
6 Float switch slc20e
Enmienda No. 02 19
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Estacion de Q (I/s) Hm Cantidad Modelo
Bombeo
767 21.6 3 Bomba modelo s32208L2611z
220kw 460V 60HZ
3 Baseplate DN500, PN10. UK
35759
S 3 Holder of guide rail 32462h
3 Lifting CHain 8000 kg compl.
6m 3574406
5 Float switch slc20e
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crunoros- oA DE DATOS TECNICOS

TIPO
Tamano del bastidor
Frecuencia

DATOS DE LA BOMBA
No. Dibujo dimensional
Tipo de Descarga

Tipo de Impulsor

Carcasa de ia Bomba.

Impulsor
Eje seilado de ia bomba

Proteccién del eje
Sello Primario

CABLE
Tipo y longitud estandar

Numero de Cables y tamario

S322010E2 Z60 Hz

74
60 Hz
981266

Bridado y Placa base, DN600, NP10,

3-Canales, Centrifugo Cerrado y ajustado

Manejo de Sdélidos 135 x 160 mm
Peso de la Bomba 3800 kg

Peso de la Placa Base 1200 kg
DATOS DEL MOTOR

P, (Rango de Potencia) 230 kW

ny {(Rango de Velocidad) 709 r/min

Iv (Corriente Nominal), 460 V 418 A

ls/ly Corriente de Arranque) 6.3

ETA, (Eficiencia del Motor) 0.93

Cos phi (Factor de Potencia) 0.71
PROTECCION DEL MOTOR

Aislamiento Clase F |EC 34-1
Clase de Proteccion iP 68 IEC 629

Dispositivo de Proteccion (estandar) interruptor de humedad adjunto

3 interruptores térmico en el devanado
interruptor de humedad en la caja
terminal del cable.

Sensores términos en |a balineras

Dispositivo de Proteccién (opcional) detector de agua en camara de aceite

MATERIALES DE CONSTRUCCION ESTANDAR

Hierro Dactil grado EN-GJS-500-7

Hierro Ductil grado EN-GJS-500-7
acero 1.7228
Acero Inox 1.4462

Silicon Carburo/Silicén Carburo

HO7RN-F.. G...
400V
4 cables 4 x 70 mm?
1 cable 9x 1,5 mm?
24 42002 JAK

CENELEC, 8m

Enmienda No. 02
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ESTACION S

cnunoros 5% TECHNICAL DATA SHEET

PE SIXBL 280 Mz

Frame si2e 7e

Frequency 60 He

PUMP DATA

Duversions Draweng No 8140

Type of Discharge Conde Shoe & Baseplate, DNSO0D

Tyoe of impeiler FCranrwl. Cosed Certriugal, SrrantTrm

Free Pasaage of Soics 135 mm

Weight of Purp 3400 kg

Weight of Base Plate @0 kg

MOTOR OATA

Pa (Famted Motor Poweer) Z0 v

M (Rated Speed) rmn

ke Normenal Currpnt), 460 V 331 A

/Y, (Searting Currers Ratio) &0

ETA, (Motor ESoency) i el

Cos phs (Power Factory 078

MOTOR PROTECTION

v dabon Ciass F EC 34-1

Class of Protecton P88 EC %

Protecton Dewoes (standard) Moisture Seefoh m Motor Enclosune
3 Thermo Switches m Motor Windng
Morsture Semch i Cobie Termnad Bes
Thenme Semruory for Bearings

Protecton Devices {optonal) Carductwty Detector in Ol Chamber

Purnp wvolute Cast ron grade EMN-GA 250
Shaft (seabed off rom purmped bq)  Steel 17225

Shaft protecton Smriess Sipel 144682

CABLE

Type and Standard Length HOTRNF . G CENELEC 8m
Msrnbwer of Cables and Sive 480V
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II1.- MODELO DE CONTRATO.-

En la Ciudad de Managua, lugar de mi domicilio y residencia, a las de la del
dia ____de del afio dos mil nueve.- Ante MI: : Abogado y Notario Publico de la Republica de
Nicaragua, debidamente autorizado para cartular por la Excelentisima Corte Suprema de Justicia, durante el
Quinquenio que expira el dia de del afo dos mil___, comparecen los Sefiores,

quien se identifica con Cedula de identidad numero y quien se identifica con
cedula de Identidad numero: ___ (Generales de Ley).- Doy Fe de conocer personalmente a los
comparecientes, los mismo que a mi juicio tiene la plena capacidad civil y legal necesaria para obligarse y
contratar, en especial para otorgar el presente acto en el que actlian el ingeniero (Generales de
Ley), actuando en nombre y representacion y en su cardcter de Presidente de la Junta Directiva y
Presidente Ejecutivo de la EMPRESA NICARAGUENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
SANITARIOS — “ENACAL”; Entidad Estatal de Servicio Publico, con personalidad juridica y patrimonio
propio, de duracién indefinida y plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, creada por
Ley Nimero Doscientos Setenta y Seis (276), del trece de Noviembre de mil novecientos noventa y siete,
publicada en La Gaceta, Diario Oficial, Nimero doce, del veinte de Enero de mil novecientos noventa y
ocho, y sus reformas contenidas en la Ley NUmero cuatrocientos setenta y nueve (479), del veintidés de
diciembre de dos mil tres, publicada en La Gaceta, Diario Oficial, Nimero doscientos cuarenta y cinco (245),
del veintiséis de diciembre del dos mil tres, con facultades de Mandatario General de Administracidn, que le
otorga el Capitulo III, Arto. 16 Incisos 1° y 3° de la referida Ley 276, y cuya representacién acredité con
Acuerdo Presidencial No. 01-2012 publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 23 del seis de febrero del afio
dos mil doce, por una parte, que en lo sucesivo me denominare para una mejor identificacién como
ENACAL. El suscrito Notario hace constar y da fe de que los documentos insertos y relacionados confieren
a , amplias facultades para otorgar este acto.- El Sefior actia en representacién de la
entidad juridica denominada lo que me demuestra con los siguientes documentos que me
presenta extendidos en debida y legal forma y que Yo, el Notario doy fe de haber tenido a la vista en

original, y que son: a) Testimonio de la Escritura de Constitucion de Sociedad ; b) Testimonio
de Escritura Pdblica Numero de Poder otorgado por , en su calidad
de de la Sociedad , a favor de autorizada en la Ciudad de

;alas ,dela , del dia de del afio , ante los oficios del
Notario el cual se encuentra debidamente inscrito bajo nimero del Libro Tercero
de Poderes del Registro Publico Mercantil de la Ciudad de . El suscrito Notario da fe que los
documentos relacionados anteriormente confirieren al Sefior , amplias facultades para

otorgar de este acto. Hablan , en su caracter expresado y quien en lo sucesivo se le llamara

ENACAL, por una parte, y el Sefior en su caracter expresado y que en lo sucesivo se le
llamara EL PROVEEDOR, y de manera conjunta dicen, que por medio del presente instrumento publico;
convienen en celebrar el presente contrato para la Contratacién simplificada No0.090-2012,
"Contratacion del Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a los equipos ubicados en
las Estaciones de Bombeo de Aguas Residuales de Managua”, de acuerdo a las siguientes clausulas

y estipulaciones:

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.

El presente contrato tiene por objeto establecer las bases, condiciones y demas estipulaciones para que EL
PROVEEDOR suministre a ENACAL los bienes cotizados y aceptados por ENACAL, cuya descripcion y
caracteristicas se encuentran detalladas en el Pliego Base y Condiciones de la Contratacién Simplificada
No.090-2012, “Contratacion del Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a los
equipos ubicados en las Estaciones de Bombeo de Aguas Residuales de Managua”, asi como en
oferta presentada por EL. PROVEEDOR, el Dictamen de Recomendacién de Adjudicacién.

SEGUNDA: DEFINICIONES.

Enmienda No. 02 23
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Los siguientes términos y expresiones tendran el siguiente significado que se indica a continuacién:

a) , €s la Entidad Contratante duefa de la obra(s).

b) El Contratista, es el Constructor o firma de Ingenieria Constructora encargada de la ejecucion
directa de las obras contempladas bajo este contrato y que se encuentra registrado en el Registro
Central de Proveedores del Estado, del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico.

c) El Contrato, es el convenio celebrado entre la Entidad Contratante y el Contratista, segln consta
en el documento firmado por las partes, junto con los documentos contractuales indicados en el
mismo, incluidos los anexos y todos los documentos incorporados a él por referencia.

d) El precio del contrato, es el precio pagadero al Contratista de conformidad a lo convenido por el
debido y total cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

e) Planos Constructivos, son los disefios técnicos y constructivos preparados para la correcta
ejecucion de las obras y que forman parte de este contrato.

f) Bitacora,Libro de Registro en original y tres copias, en donde se anotardn las observaciones,
recomendaciones, cambios e instrucciones técnicas y administrativas relacionadas al proyecto para
darle seguimiento y control a la obra.

g) Elsitio de la obra, significa el lugar o lugares donde se ejecutan las obras objeto de este contrato.

h) Supervisor, es quien representa al Duefio en todas las etapas de construccién de la obra. Sera el
enlace entre el duefio y el Contratista, informando sobre el avance de la ejecucién de la obra(s).
Tendra también funciones de asesoramiento y seguimiento.

i) Pliego de Bases y Condiciones, (PBC), es el documento mediante el cual El Contratante,
establece las normas de contratacion técnicas y administrativas para establecer igualdad de
condiciones a los potenciales oferentes.

TERCERA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO.

Se consideran partes integrantes de este Contrato y se leerdn en forma conjunta y tendran igual fuerza
obligatoria en cada una de sus disposiciones los siguientes documentos: a) Convocatoria o Invitacion a
licitar, b) Alcances de los Servicios, c) Oferta presentada por costos unitarios, d) Correspondencia entre las
partes Contratantes, e) Especificaciones técnicas de las obras a realizar, f) Programacién fisica de ejecucion
de obras y Programacion financiera, g) Instrucciones Generales y Particulares, h) Acuerdo de Adjudicacion,
i) Garantia de cumplimiento del Contrato, J) Las declaraciones y certificados individuales si los hubiere y las
clausulas adicionales o adendas que se le agreguen al presente Contrato. Las condiciones o adendas que

se agreguen al presente Contrato prevalecen sobre las generales, 1) Dibujos constructivos y planos, m)

Bitacora de la Obra, y n) Informes de Supervisién de Obras.

En caso de conflicto o contradiccién entre estos documentos y El Contrato en si, prevalecerdn las

estipulaciones contenidas en este Ultimo.

CUARTA: PRECEDENCIA.

Todos los documentos del contrato, se complementan entre si de manera que lo que aparece en uno debe

tenerse como expresado en todos los que correspondan. Solamente en caso de divergencia, deberd

solicitarse aclaracion al El Contratanteo sus representantes de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones.

QUINTA: ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Las obras de construccion suministradas objeto de este contrato, deberan ajustarse a las Especificaciones

Técnicas, o sea a las normas técnicas que forman parte de este contrato.

SEPTIMA: OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES DEL CONTRATISTA:

a) Planos: Segln el caso El Contratista preparara y elaborara por su cuenta planos que indiquen con
claridad y detalle, el estado final de las construcciones que sefialen los cambios ocurridos durante la
ejecucion de la obra.- Estos planos deberan ser entregados al El Contratanteen un plazo de diez (10)
dias después de firmada el Acta de Recepcién definitiva de la obra. Una vez llenado este requisito se le
hara efectivo el pago final. En aquellos casos que las obras lo requieran, El Contratista debera

Enmienda No. 02 24
CS No. 090-2012



b)

d)

oS ¥ N
Y Gobierno de Reconciliacién ~ ‘:,1 2
&£ f oo Y Unidad Nacional / b -~
et 20 Precblo, PrealdsntE ! CON Te(G5rDOS

Compomes Nicaragonss 08 Aaa0ucos phigpnisntados Samsios
{Una empresa del Pueblol

preparar y presentar para la aprobacién de la supervision, los planos de taller necesarios para todo
trabajo que este Ultimo crea conveniente detallar para una mejor interpretacion. Estos planos deberdn
ser entregados con la debida anticipacidn para permitir su revisién y no causar atrasos en la obra.-
Programa de ejecucién fisica, financiera, listado demateriales, Programa de recursos
humanos:El Contratista presentard quince (15) dias después de firmado el presente contrato el
programa de ejecucion fisica, financiera, listado de materiales y el programa de recursos humanos. El
programa de ejecucién fisica debe indicar las fechas de inicio y finalizacién de las etapas y sub-etapas
de ejecucion, en que se ha presentado la obra, asi como sus porcentajes de avances y cantidades a
ejecutar por mes, desglosado por concepto de etapas y periodos de tiempo, elaborado en diagrama de
barras de Gantt. El programa de ejecucion financiera deberd indicar los valores estimados que El
Contratistapresentara en sus solicitudes de pago, desglosado por concepto de etapas, sub-etapas y
periodos de tiempo. De igual manera presentara un listado de materiales a utilizar por cada actividad
indicando sus cantidades y especificaciones, asi como también un consolidado del material por todas
las obras y un programa de recursos humanos a emplear en la obra(s).-

Documentos de contrato y bitacora en el sitio de la obra:El Contratista deberd mantener en el
lugar de la obra en todo tiempo, una copia de los documentos del presente contrato. El Contratista,
debera proveer un libro de Bitdcora. Este Libro de Registro dispondré de una hoja original y tres copias
de la misma, en donde se anotaran las observaciones, recomendaciones, cambios e instrucciones
técnicas y administrativas relacionadas al proyecto, para darle seguimiento y control a la obra. La
Bitdcora debera permanecer en la obra y entregarse al Contratante toda vez que le sea requerido.
Toda instruccion, comunicacidn u otro tipo de anotacién escritas en él, debera ser considerada de
caracter oficial y tendra la misma formalidad que un telegrama o carta. Este libro debera entregarse al
El Contratanteuna vez finalizadas las obras.-

Muestras:El Contratista suplira al Supervisor todas las muestras que se le requieran. Los trabajos
deberan hacerse de acuerdo con las muestras aprobadas, los gastos que se incurran por las muestras
solicitadas seran asumidas por El Contratista en su totalidad.-

Materiales, mano de obra y otros enseres empleados: Serd responsabilidad de EI
Contratistasuministrarse hasta el lugar de las obras a realizar los servicios de agua, energia eléctrica
y el consumo por estos servicios serdn pagados por su propia cuenta, mediante arreglo con EI
Contratante. El Contratista podra cobrar proporcionalmente al valor del consumo a otros
contratistas, si lo hubieran. EI Contratistaproveera y pagard por su cuenta todos los materiales,
mano de obra, herramientas, equipo, transporte y todas las facilidades necesarias de todo tipo para la
ejecucion y terminacion de los trabajos. Los materiales a emplear serdn nuevos y acordes con las
especificaciones técnicas, y la mano de obra serd de primera calidad. El Contratistahara observar
disciplina y orden entre sus empleados y no empleara en el trabajo, a personas no aptas o no
competentes para los trabajos a efectuar. El Contratistaremoverd de la obra a cualquier empleado o
subcontratista cuando el Supervisor lo estimare conveniente y lo solicite por escrito, en los casos que
el empleado o subcontratista faltase a los preceptos generales del decoro, cortesia y disciplina en sus
relaciones con las autoridades y personas que tengan derecho de estar en la obra. En los casos que EI
Contratista no supla el equipo adecuado y suficiente para la ejecucién de la obra, y la calidad de los
trabajos no sea de acuerdo a lo especificado, El Contratante retendra el pago por avallo periddico y
correspondiente o en su defecto suspender el trabajo hasta que se corrija el reclamo. El Contratista
deberéd suministrar al EI Contratantepara su aprobacién la informacién completa sobre los materiales
y articulos que contempla incorporar en la obra.-

Reglamentos, leyes y requlaciones:El Contratista debera estar informado y cumplir con todas las
leyes, ordenanzas y reglamentos relacionados con la ejecucion del trabajo descrito en los documentos
del contrato.- Es entendido que El Contratante, es la Institucion encargada de la ejecucion del
contrato, pero existen otras Instituciones del Gobierno de la Repiblica de Nicaragua que tendran
relacion con éste (Licencias, Permisos y otros). Por lo tanto, El Contratista debera conocer y cumplir
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los tramites, impuestos, permisos y regulaciones estaHeadas en cada una de las otras dependencias

gubernamentales, incluyendo los gastos incurridos por estos trémites y regulaciones en su oferta
Técnico Econémica. Correrd por cuenta de El Contratista todos los impuestos que graven a los
materiales, equipos, mano de obra y otros decretados por el Gobierno de la Republica. No se
reconocera ninguna variacion en el monto del contrato a causa de impuesto alguno que graven al El
Contratistapor causa de la obra.- No se aceptan excusas por malos entendidos o ignorancia de parte
del El Contratista, con el objeto de modificar el contrato en ninguna de sus condiciones. Estas
disposiciones deberan cumplirse en el caso que existiera en el Contrato alguna condicién que estuviera
en conflicto con las leyes.-

Proteccion del trabajo y de la propiedad:El Contratista continuamente mantendra proteccién
adecuada de todo su trabajo, contra dafios y protegera los bienes de El Contratantecontra perjuicios
y pérdidas que se originen en conexion con la ejecucién del contrato.-El Contratista, debera reparar
o reponer cualquier dafo o pérdida, exceptuando aquellas que sean debidas a errores de los
documentos de contrato o causadas por empleados adyacentes, tal y como lo exigen las leyes y los
documentos de contrato.-El Contratista, tomara todas las precauciones y medidas necesarias para la
seguridad de sus empleados y cumplird con todas las estipulaciones aplicables de las leyes de
seguridad y codigos para prevenir accidentes o dafios a personas en o alrededor del trabajo. El
Contratista suministrara las protecciones, dispositivos de seguridad y equipos protectores, tomara
todas las medidas que la supervisién juzgue conveniente para proteger la vida y la salud de los
empleados y del publico.-El Contratista, deberé llevar un registro completo de los accidentes que
sobrevengan y tengan lugar durante el curso de los trabajos comprendidos en el contrato, de los
cuales resulten muertes, lesionados o dafios que requieran atencién médica o causen pérdidas de
tiempo en el trabajo.- En los casos de emergencia que afecten la seguridad de las vidas, del trabajo o
de la propiedad, el Contratista podra actuar seglin su criterio sin esperar instrucciones especiales del
Supervisor a fin de prevenir cualquier pérdida o dafio.-

Supervisién y acceso al trabajo:En todo momento El Contratista, deberd permitir el acceso al
trabajo a los representantes de El Contratante, y dard facilidades para la Supervisién de los
trabajos. El Supervisor podra requerir el examen de los trabajos ya terminados por medio de
destruccién parcial de los mismos, debiendo El Contratista suministrar todas las facilidades para el
efecto. Si se encuentra que los trabajos estén defectuosos o no se ajustan a lo prescrito ya por causas
imputables al El Contratistao al subcontratista, correran por cuenta de El Contratistalos gastos de
la destruccion del trabajo y las reparaciones.-

Dafios a_terceros:El Contratista sera el (nico responsable por los dafios a terceros que puedan
resultar de las operaciones efectuadas por €l o por cualquier subcontratista, o persona directa o
indirectamente empleado durante la ejecucién de los trabajos.-

Uso del predio:El Contratista, ubicara sus implementos, maquinas, herramientas, materiales,
construcciones temporales y las operaciones de sus trabajadores dentro de los limites indicados por las
leyes, reglamentos y las condiciones del Supervisor. El Contratista no cargard ni permitira que se
cargue material de ningln tipo, que haga peligrar la seguridad de cualquier persona dentro o fuera del
sitio de la obra.-

Limpieza:Durante el tiempo de la construccion, EI Contratista debera mantener el predio libre de
acumulaciones de material de desechos o basura. A la finalizacién de los trabajos, desalojara y limpiara
el predio que utilizé para tal fin, retirando herramientas, andamios y materiales sobrantes hasta dejar
el sitio libre y limpio.-

Ingeniero Residente:El Contratista se obliga a mantener en el sitio de la obra, desde el inicio
hasta la recepcién final de la obra(s) a un Ingeniero Residente que tendrd la representacién y
autoridad para actuar en nombre de El Contratista. El Ingeniero Residente debera ser un profesional
graduado, con experiencia y conocimiento que lo califique para garantizar de forma adecuada y
eficiente la direccion del trabajo técnica y administrativamente de las obras a realizar, asi como
también que mantenga la disciplina del personal asignado a las obras por parte de El Contratista.-El
Contratista presentara por escrito, a la firma del contrato la solicitud de aceptacién por parte de El
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sustituir al Ingeniero Residente, cuando exista una solicitud debidamente justificada por parte de El
Contratante. Esta solicitud deberd ser atendida de inmediato, entendiéndose que esta sustitucién no
significa la anulacién o negociacién de cualquiera de las obligaciones y responsabilidades de EI
Contratista. Seré su responsabilidad reponer al Ingeniero Residente a lo inmediato, con otra persona
que cumpla con los requisitos establecidos por El Contratante.

Requisitos Basicos Ambientales: El Contratista deberd tomar todas las precauciones necesarias
para evitar la contaminacion ambiental durante la ejecucién del contrato, asi como cumplir lo
estipulado en los presentes requisitos basicos ambientales.

El Contratista se obliga durante los trabajos de construccién a cumplir lo siguiente:

1.

Si el sitio de las obras no dispone de sistema sanitario que pueda ser utilizado por los trabajadores del
Contratista, éste deberd construir una letrina para ese fin. El tipo de letrina a construir dependera de la
zona donde se ubicara. Al finalizar las obras debera ser retirada y el terreno restablecido a su situacién
original.

Cualquier tipo de excavacion que se produzca durante los trabajos de construccién (zanjas para
tuberias y fundaciones, excavaciones para canales, cauces, excavaciones para tanques sépticos y
pozos de absorcidn, etc.) deberan sefializarse con cinta color naranja internacional como medida de
precaucion para evitar accidentes.

Asimismo, en caso de que las excavaciones presenten peligro de derrumbe, deberan protegerse de
forma temporal con apuntalamientos o entubamientos adecuados. Todo material excavado debera ser
protegido durante la época de lluvia para evitar el arrastre que genera afectacién por sedimentacion en
el territorio.

Queda prohibida la eliminacion de desechos liquidos del proceso constructivo tales como pintura con
base de aceite, solventes, combustibles y grasas en la red del alcantarillado del sistema de tratamiento
de aguas servidas, en rios, o cualquier fuente de agua superficial. Estos deberdn preferiblemente
envasarse y eliminarse en los sitios autorizados para ese fin.

Los trabajos de construccion deberan respetar las recomendaciones del MARENA en cuanto a evitar la
tala de arboles. Para ello debe contarse con un permiso que seré tramitado por el Contratista. Ante la
tala de érboles, el Contratista deberd reponer por cada arbol talado (3) tres nuevos, hasta la cifra
maxima de 25 (veinticinco) arboles. Si las condiciones del terreno no admitiera las cantidades
anteriormente enunciadas, el Supervisor podréd disminuir el nimero de arboles a plantar. El Contratista
asumira la reposicién de los &rboles que sean talados debido a negligencias o no contemplados en el
proyecto.

El Contratista no podra utilizar materiales de construccién compuesto por sustancias peligrosas o
prohibidas como son: plomo, mercurio, asbesto, amianto, o cualquier sustancia susceptible de producir
intoxicacion o dafios por inhalacién o contacto.

El Contratista sera el responsable de garantizar que todos sus trabajadores, durante los trabajos de
construccion, usen los medios de proteccién adecuados de seguridad laboral, tales como: guantes,
cascos, botas, mascaras contra el polvo, caretas y accesorios de seguridad para soldaduras, fajas de
seguridad para altura.

La Entidad adjudicadora da por hecho que los Oferentes que participan en la licitacién para la
construccién de las obras, conocen a plenitud todas las leyes vigentes de Nicaragua, que rigen las
actividades relacionadas con la Construccion y el Medio Ambiente, asi como, los requisitos basicos
ambientales y procedimientos establecidos en los documentos base de licitacién, adjudicacion y
contratacion, por lo que no serd valido ni aceptable que los Oferentes aleguen desconocimiento de los
mismos.

Sanciones.- La violacién de los requisitos basicos ambientales es causa suficiente para la cancelacién
del Contrato y solicitar el retiro o descalificacién del Contratista del Registro de Proveedores.

En caso que un Oferente o Contratista incumpla sus obligaciones, y sin perjuicio de las sanciones
establecidas en el correspondiente Contrato, la Entidad Adquirente procedera a denunciar dicha falta,
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Publico.

El Contratista esta obligado a estudiar los documentos del Contrato descritos en la cldusula Cuarta Y,
durante la etapa de preguntas y respuestas previo a la presentacion de ofertas, El Contratista debera
evacuar cualquier duda que surgiere producto de contradicciones entre los documentos del Contrato u
omisiones que pudiese haber en uno o mas de ellos respecto al resto de documentos descritos en la
clausula Cuarta o entre estos y los procedimientos correctos del proceso constructivo. De no hacerlo se
entendera que al momento de presentar su oferta ésta contempla e incluye en sus costos la solucién
adecuada a dichas contradicciones en beneficio de la obra, de acuerdo a los intereses del DUENO ya
la buena practica de la ingenieria.

OCTAVA: OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES DEL CONTRATANTE.
Atribuciones del Contratante:

a)

b)

d)

e)

Nombramiento del supervisor: El Contratante deberd nombrar un Supervisor, quien tendra a su
cargo la direccién y supervision general del trabajo con las siguientes atribuciones: 1) Sera drgano de
comunicacién entre El Contratistay El Contratante; 2) Sera representante de El Contratanteen lo
referente a los aspectos técnicos (verificar el uso y calidad de los materiales) y financieros de las obras
a realizar, conforme los documentos contractuales; 3) Serd uno de los responsables en interpretar los
términos de referencias y condiciones de los documentos de contrato; 4) Podra sugerir al El
Contratanteparar el trabajo parcial o totalmente siempre que sea necesario, para la adecuada
ejecucion de la obra; 5) Revisar y proponer los pagos parciales de acuerdo con el porcentaje de obras
terminadas; 6) Hacer observaciones y recomendaciones pertinentes a los avances de obras; 7) Recibir
por parte de El Contratistalas obras ya terminadas de acuerdo a lo contratado; y 8) Todas aquellas
funciones que se requieran para el buen funcionamiento de la obra.-

Uso parcial de la obra: El Contratante podra hacer uso parcial de la obra sin que esto signifique
una aceptacion total o parcial de la misma, ni una eliminacién o disminucién en la multa por dia de
atraso en la entrega de la obra. Sin embargo, el mantenimiento de la parte ocupada serd
responsabilidad de EI Contratante.-

Derecho a pedir la sustitucién del Ingeniero Residente: El Contratantetendrd en todo
momento el derecho de solicitar por escrito a EI Contratista, la sustitucién del Ingeniero Residente
cuando esté de por medio la buena marcha de los trabajos, tanto para salvaguardar la calidad de las
obras ejecutadas como para mantener la disciplina de las relaciones laborales.-El Contratante se
reserva el derecho de aceptar o rechazar la designacién del Ingeniero Residente propuesto por El
Contratista.

Derecho de Modificacién Unilateral: El Contratante podré modificar, disminuir o aumentar
unilateralmente, durante la ejecucién del contrato, hasta en un cincuenta por ciento la prestacion
objeto de la contratacidn, siguiendo el procedimiento y cuando concurran las circunstancias sefialadas
en el Arto. 71.2 de la Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Pdblico.

Resoluciéon por Incumplimiento: En caso de incumplimiento imputable al Contratista, el
Contratante podra resolver sus relaciones contractuales siguiendo el procedimiento establecido en el
Arto.240 del Reglamento General a la LCASP.

Rescisién por motivos de interés piiblico, caso fortuito o fuerza mavyor, el presente Contrato,
de acuerdo a lo establecido en la Ley y su Reglamento General.

Obligaciones del Contratante:

a)

Es obligacion del Contratante permitir el libre acceso al Contratista al lugar de la obra para que pueda
ejecutar plenamente y sin obstaculos lo pactado en este Contrato, salvo si se presenta alguna de las
circunstancias previstas para la terminacion unilateral o cuando acuerde con el Contratista suspender
temporalmente la ejecucion del contrato o rescindirlo de mutuo acuerdo.
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b) Pagar al Contratista cumplidamente conforme lo pactado en la Clausula Décima de este Contrato y
pagar los intereses legales y los montos por tasa de deslizamiento de la moneda en caso de incurrir en
mora en los pagos establecidos, de conformidad con el Arto. 103 Inc. ¢) de la Ley de Contrataciones del
Estado.

c) Entregar, si fuese el caso, Planos, Especificaciones Técnicas, disefios, necesarios para la ejecucién de
las obras.

d) El Contratante esta obligado a dar respuesta a las peticiones que formule El Contratista relacionadas
con el ejercicio del derecho a la terminacion anticipada de conformidad a lo establecido en el Arto. 103
Inc. d) de la Ley de Contrataciones del Estado y Arto. 148 del Reglamento General a la Ley de
Contrataciones del Estado.

NOVENA: VALOR DEL CONTRATO.

El Contratante, pagara a El Contratista por la ejecucién total de la obra objeto de este contrato
ejecutado satisfactoriamente y aceptada por El Contratante la suma de (EN LETRAS) (EN NUMERQS)
suma que incluye los costos de los materiales, mano de obra, prestaciones sociales, gastos administrativos,
equipo y transporte, utilidad e impuestos conforme a las Leyes de la Republica de Nicaragua.

DECIMA: FORMA DE PAGO.

Por la completa ejecucion de las obras recibidas a plena satisfaccion del Contratante, éste pagara a El
Contratista el valor total del presente Contrato de la siguiente forma:

Pago de Avallio: Se entregara un anticipo del 50% del precio total del contrato, contra
presentacion de una garantia bancaria, cheque certificado o de gerencia por el mismo monto.

De manera general se establece la siguiente forma de Pago:

Un Primer Pago del 60%Del monto total del Contrato al momento cuando todos los equipos
llegaran al sitio de la obra y el cliente o el Representante del Cliente verifico si el equipo
cumple con la Orden de Compra.

Un Segundo Pago del 40% Del monto total del Contrato como pago Final, después de las
Pruebas y la Puesta en Marcha de la Obra.

El pago correspondiente se hard en Cérdobas. En cada pago el Contratista deberd amortizar el Anticipo de
manera proporcional al porcentaje del monto establecido para cada pago.

Los pagos por avance de obras y de cancelacion seran presentados por El Contratista en original y tres
(3) copias, los cuales deben estar debidamente revisados por el Supervisor y aprobados por la persona que
El Contratantedesigne para esta funcidon. La documentacién que El Contratista debe presentar a El
Contratantepara recibir el pago de avallo por avance de obras es la siguiente: 1.- Factura de Cobro;
2.- Avallio Parcial correspondiente al periodo (informe de ejecucién financiera); 3.- Informe de ejecucién
fisica; 4.- Informe de Recursos Humanos.- En el avallio, se debera mostrar los avances estimados en
porcentajes para cada concepto de pago, los valores en dinero, las cantidades acumuladas y el valor total.
Se debera también indicar las amortizaciones al adelanto (a cada avallo presentado, se amortizard un

por ciento (%) del valor del adelanto, hasta cancelar en su totalidad el concepto), la
retencion para el pago final y lo pagado anteriormente a El Contratista.-El Contratante pagara a El
Contratistael valor del avalio dentro de los diez (10) dias habiles a la presentacién del mismo, siempre y
cuando esté correctamente presentado y haya sido revisado por el Supervisor y aprobado por la persona
que El Contratante designe para esta funcidn. De no ser asi el Supervisor expresard por escrito las
razones por las cuales ha decidido no dar el Visto Bueno al pago solicitado.- La verificacion y aceptacién del
pago final constituye un finiquito tanto de parte de El Contratantecomo de El Contratistasobre cualquier
reclamo originado por el contrato, con la Unica excepcién de existir cualquier reclamo hecho previamente al
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durante el afo posterior al pago final.-

El pago final y retenciones seran pagados a El Contratistahasta que haya presentado a EI
Contratanteuna seguridad aceptable de que ha pagado cumplidamente los materiales, salarios o adeudos
que pudieran causar embargos sobre el trabajo o parte del mismo.- Si llegara a presentarse algiin embargo
después del pago final, EI Contratista reembolsara al El Contratantetodos los gastos en que éste haya
incurrido para levantar el embargo incluyendo todos los costos y honorarios legales.

 ARRGUA wRaER !
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DECIMA PRIMERA: IDIOMA.

Este Contrato esta redactado en idioma Espafiol, por lo que este idioma prevalecera para la interpretacion
del mismo. Toda la correspondencia y otros documentos relativos al Contrato que intercambien las partes
seran redactados en este mismo idioma.

DECIMA SEGUNDA: RETENCIONES DE PAGO AL CONTRATISTA.

El Supervisor podra sugerir a El Contratanteretener o anular, debido a evidencias posteriores descubiertas

total o parcialmente, cualquier pago ya aprobado para proteger los intereses de El Contratantedebido a:

a. Trabajos defectuosos no corregidos a su debido tiempo;

b. Reclamos pendientes ante El Contratista, por el incumplimiento de compromisos contractuales; y

c. Cuando El Contratista por causas injustificadas suspendiera actividades parciales o totales de la
obra.- Cuando los motivos arriba sefialados cesen de existir, se efectuara el pago de las sumas
retenidas por tales motivos.

DECIMA TERCERA: DEDUCCIONES POR TRABAJOS INCORRECTOS.

Si el Supervisor considera inoportuno corregir el trabajo dafado o no ejecutado de acuerdo con el contrato
y especificaciones técnicas, sugerira a El Contratantehacer una deduccion equitativa del precio estipulado
en el contrato, tomando en cuenta los dafos y perjuicios que el trabajo incorrecto pueda causar a El
Contratante.

DECIMA CUARTA: PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS.

El Contratista iniciara los trabajos objeto de este Contrato a mas tardar tres dias después de la recepcion
de la recepcion de la Orden de Inicio, comprometiéndose y obligandose a concluirlos a entera satisfaccion
de El Contratante dentro de los ciento veinte dias calendarios, contados a partir del inicio de la obra.

DECIMA QUINTA: SUBCONTRATOS.

El contratista particular podra subcontratar la ejecucion de determinadas prestaciones de los contratos
administrativos, siempre y cuando dicha posibilidad esté estipulada en el contrato y el érgano o entidad
contratante otorgue la debida autorizacion por escrito y mediante acto motivado.

Para ello debera notificar por escrito a El Contratantelos nombres de los subcontratistas propuestos para
las partes principales del trabajo y debera emplear Gnicamente a aquellos que El Contratante acepte. El
Contratante, solicitara al Supervisor un informe técnico —profesional del Subcontratista antes de
aprobarlo.-El Contratista, conviene en obligar a cumplir al Subcontratista las condiciones de los
documentos de contratos en su totalidad. En todo subcontrato se entenderan las siguientes estipulaciones:
1.- El subcontratista estara ligado con El Contratista de la misma manera que éste lo estd con El
Contratante, de conformidad con los documentos de contrato; 2.- Toda solicitud de pago relacionado con
un subcontrato sera presentada a El Contratistacon anticipacion suficiente para que éste a su vez solicite
el pago a El Contratantesegun el presente Contrato; 3.-El Contratistapagara al subcontratista tan
pronto El Contratante le haga efectivo el correspondiente certificado de pago; 4.-El Contratista estara
obligado a pagar sin demora al subcontratista el valor de todo trabajo pagado expresamente en el Avallo,
en caso de no existir partida especifica en el avalio, El Contratista le pagara de tal manera al
subcontratista en proporcion al trabajo realizado, en la misma relacién que lo pagado a El Contratistapor
el trabajo efectuado por el subcontratista; 5.- El subcontratista debera presentar cualquier reclamo por
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prescrita en las Condiciones Generales por los reclamos de El Contratista al CONTRATANTE; y 6.- Todo
subcontrato establecerd el arbitraje como procedimiento para la solucién de los conflictos que puedan
surgir entre El Contratista y el subcontratista, sujetdndose a la forma estipulada en este Contrato para
dirimir discordias entre El Contratante y El Contratista.-El Contratista no podra ceder o traspasar los
derechos que se deriven de este contrato, ni hacerse sustituir por otras personas en el cumplimiento de las
obligaciones que el mismo impone.- Lo dispuesto aqui no aplica a la relacién que El Contratistatenga con
los subcontratistas, quienes laboraran bajo su supervisién, vigilancia y responsabilidad.-El Contratista no
podra sin consentimiento de El Contratantetraspasar, ceder o gravar los pagos que ha de recibir por
concepto de este contrato.El contratista original no se liberard de las obligaciones resultantes de la
relacidn contractual. El sub-contratista respondera solidariamente con el contratista original, por la parte del
contrato por la que hubiere sido subcontratado.

DECIMA SEXTA: RESPONSABILIDAD MUTUA DE LOS CONTRATISTAS.

Si El Contratista, por accién u omisién causare cualquier dafio en su trabajo a otro Contratista
independiente, El Contratista conviene al recibir el aviso correspondiente en arreglar directamente con El
Contratista afectado, todo lo concerniente a la reparacién de los dafios causados.- Si El Contratante
fuese demandado por otro Contratista, EI Contratista que hubiere causado dafio, ademas de estar
obligado a hacerse cargo de la demanda, debera reembolsar a El Contratantecualquier suma que éste se
viere obligado a pagar al Contratista demandante, asi como todos los gastos que le hubiere causado la
demanda.

DECIMA SEPTIMA: FUERZA MAYOR Y/0O CASO FORTUITO.

En caso que sobreviniere un hecho exterior, ajeno a la voluntad de las partes contratantes, de caracter
insuperable e imprevisible, que imposibilitare a cualquiera de las mismas la ejecucion del contrato
celebrado, darad lugar a rescindir el Contrato en todo o en parte, de conformidad con esta clausula,
siguiendo el procedimiento establecido en el Art. 242 del Reglamento General a la LCASP.

DECIMA OCTAVA: MODIFICACIONES A LOS ALCANCES DE OBRAS.

Tal como se dejd establecido en la Cldusula Séptima del presente Contrato, el Supervisor podrd en
cualquier momento y por escrito, sugerir cambios en el contrato si estd dentro de los objetivos generales
del mismo, sean estas permutas que no alteren el valor del contrato. En el caso de permutas, el Supervisor
entregara a El Contratistalos alcances de obras a permutar, con el fin de que El Contratista presente al
Supervisor la oferta Técnico - Econémica por dichas obras. El Supervisor elaborard un presupuesto
estimado con los costos de las obras, el cual le servird de referencia para analizar la oferta presentada por
El Contratista.-E| Supervisor preparara un informe con este andlisis para ser revisado por la Maxima
Autoridad que adjudicé el contrato, con el fin de que apruebe o desapruebe la realizacion del trémite para
la contratacién de las permutas internas. Queda entendido que hasta contar con la aprobacién de la
Méxima Autoridad que adjudicd el contrato, El Contratista podra proceder a la ejecucion de las permutas.

DECIMA NOVENA: MODIFICACIONES AL PLAZO DE EJECUCION.

El plazo de ejecucién podra ser ampliado siempre y cuando sea solicitado por El Contratistay autorizado
por El Contratante.-Estas extensiones deben ser legalizadas mediante Modificaciones o acuerdo
suplementario al Contrato, reflejindose en el mismo una Reprogramacién Fisico - Financiera.- En caso de
no ser aceptada la extensién de plazo original, El Contratista se obliga a pagar a El Contratante, en
concepto de multa el cero punto cero cinco por ciento (0.05%) del valor total del saldo pendiente de
ejecucién del Contrato por cada dia calendario de atraso.- Si El Contratista fuere demorado en cualquier
momento en progreso del trabajo por cualquier accién u omisién de El Contratante, del Supervisor o de
cualquier otro Contratista empleado por El Contratante o por cambios ordenados en el trabajo fuera del
dominio de El Contratista, o por demoras sugeridas por el Supervisor, el plazo de ejecucién de la obra
serd prorrogado por un tiempo razonable, luego de haber sido sometida la solicitud a la aprobacién de la
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escrita se haga al Supervisor dentro de los siete (7) dias posteriores a la ocurrencia del retraso reclamado.
En el caso de causa continua de demoras sélo un reclamo sera necesario.- Esta cldusula no excluye la
recuperacion por dafios o perjuicios por demoras imputables a cualquiera de los Contratantes, bajo otras
disposiciones en los documentos de contrato.

VIGESIMA: RECEPCION SUSTANCIAL Y RECEPCION DEFINITIVA.

a. Recepcién sustancial de la obra:El Contratista debera notificar por escrito al Supervisor, cuando
tenga obras sustancialmente terminadas y listas para que sean inspeccionadas y/o aceptadas. El
Contratante por medio del Supervisor y/o de las personas que él designe, procedera a realizar la
inspeccién en los (--) dias después de recibida la notificacién. Si las obras objeto de la inspeccidn
fueron construidas de acuerdo a lo establecido y especificado en los documentos contractuales, emitira
un certificado o Acta de Recepcion Provisional, que suscribiran el Supervisor y El Contratista en el
que se consignaran todas circunstancias pertinentes en orden al estado de la obra, si el recibo es a
plena satisfaccién o si se hace bajo protesta y toda observacién relativa al cumplimiento de las partes.
Una vez efectuada la recepcién provisional no correra multa por atraso en la entrega. El contratista
tendrd un plazo de treinta a noventa dias, segun la complejidad de la obra, para finalizar estos detalles.

b. Correccién del trabajo antes del pago final:El Contratista deberd remover prontamente de la

obra todo trabajo rechazado por el Supervisor a causa de no llenar los requisitos del contrato, deberd
reemplazarlos con prontitud sin costo alguno para El Contratante.-Si El Contratista no remueve los
trabajos rechazados dentro de un tiempo razonable estipulado por aviso escrito, El Contratante
podrd deshacerlo por si mismo, almacenando el material todo por cuenta de El Contratista. Si El
Contratistano paga los gastos dentro de quince (15) dias después de notificado, El Contratante
podrad vender los materiales en subasta publica o venta privada, rendird cuenta de los saldos netos
restantes después de deducidos todos los gastos y costos que deberian haber sido sufragados por El
Contratista.-

b) Recepcion definitiva de la obra:El Contratista debera notificar por escrito al Supervisor, cuando
tenga las obras totalmente terminadas y listas para que sean inspeccionadas y/o aceptadas. El
Contratante por medio del Supervisor y/o de las personas que él designe, procederd a realizar la
inspeccion después de recibida la notificacion. Si las obras objeto de la inspeccién fueron construidas
de acuerdo a lo establecido y especificado en los documentos contractuales, emitird un certificado o
Acta de Recepcion Final, en el cual se establecerd que las obras han sido totalmente terminadas de
acuerdo a lo convenido y contratado.- Si luego de la inspeccion el Supervisor y/o las personas que El
Contratantedesigne, encontraran que las obras no fueron construidas de acuerdo a lo establecido y
especificado en los documentos contractuales, se procedera a levantar una lista de los trabajos
pendientes y/o defectuosos y se fijara el plazo que tendra El Contratista para cumplir y/o corregirlos.
Una vez concluidos y/o corregidos los trabajos, El Contratista notificara de ello en forma escrita a El
Contratanteel cual verificara lo anterior, segin el procedimiento descrito anteriormente. Si las obras
estdn de acuerdo a lo convenido, contratado y aceptado a entera satisfaccién de El Contratante, este
podra emitir el respectivo certificado o Acta de Recepcion Final.

VIGESIMA PRIMERA: MULTA.

En caso de que El Contratista no cumpliere en entregar la totalidad de las obras en el plazo establecido
en la Clausula Décima Quinta de este Contrato o por la demora de no aceptacién de las obras por parte de
El Contratante, se obliga a pagar a El Contratante en concepto de multa el CERO PUNTO CERO
CINCOpor ciento (0.05%) del valor final del Contrato por cada dia calendario de atraso. En caso de existir
extensiones de tiempo autorizadas por El Contratante, se considerara la (ltima extensién aprobada.- La
recepcion definitiva de la obra no exime de responsabilidad a El Contratistapor incumplimientos o vicios
ocultos de la obra.
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VIGESIMA SEGUNDA: FIANZA O GARANTIA CONTRA VICIOS OCULTOS Y REDHIBITORIOS.

El Contratista se obliga para con El Contratante a rendir una garantia contra vicios ocultos y
redhibitorios con el fin de evitar defectos ocultos en la obra ejecutada objeto de este Contrato, obligdndose
a responder por cualquier desperfecto o anomalia siempre que éstas se deban o sean a consecuencia de no
haber empleado materiales de la clase y calidad indicados en las especificaciones técnicas y/u originadas
por su defectuosa construccidn.- La fianza contra vicios ocultos y redhibitorios que El Contratista debe
rendir a favor de El Contratante sera por el (5%) del valor total del Contrato. Esta fianza debera ser
presentada por El Contratista al momento del pago final de las obras y tendra una vigencia de un (1) afio
contado a partir de la fecha de Recepcion definitiva de la obra. Si el contrato sufriera cambios en su monto
o se prorrogue el plazo de ejecucion, las fianzas deberan ser ajustadas, de acuerdo a los cambios
efectuados.

VIGESIMA TERCERA: CORRECCION DEL TRABAJO DESPUES DEL PAGO FINAL.

El Contratista debera remediar los defectos en los trabajos debido a materiales, trabajos defectuosos y
pagar los dafios y perjuicios en otros traba]os que sean consecuencia precisa de los defectos, siempre que
apareciese dentro del periodo de un (1) afio a contar de la fecha del recibo definitivo de la obra. El
Contratante deberd dar aviso de los defectos observados dentro del mismo plazo.-Ni la expedicién del
pago, ni la verificacién de pagos, ni la parcial o total ocupacién de la obra por El Contratante, implicaran
aceptacion de ningdn trabajo o material que no esté de acuerdo con los términos del contrato.

VIGESIMA CUARTA: FIANZA DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.

Dentro del plazo de diez (10) dias habiles siguientes a la firma del Contrato, para garantizar el fiel y exacto
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contraidas en este Contrato por EL PROVEEDOR,
éste se obliga a entregar a ENACAL una Garantia de Cumplimiento de Contrato denominada en la misma
moneda que el Contrato, consistente en garantia bancaria extendida por una Institucién Bancaria que este
bajo la supervision de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras (SIBOIF) por el
valor nominal del 5% del valor del Contrato a favor de la EMPRESA NICARAGUENSE DE ACUEDUCTOS
Y ALCANTARILLADOS SANITARIOS, valida desde la firma del Contrato hasta dos (2) meses adicionales
del plazo de ejecucion, con la obligacién de renovarla a solicitud de ENACAL en caso de demora en la
entrega de la obra o que esté en tramite de un reclamo. En caso de incumplimiento de EL PROVEEDOR a
todos y cada uno de los términos establecidos en éste contrato, ENACAL podra dentro de los quince (15)
dias habiles subsiguientes a la declaracién de incumplimiento exigir el pago de la Garantia y llevar a efecto
el mismo hasta su completa terminacidén, o en su defecto, si ENACAL asi lo resuelve, pagando EL
PROVEEDOR el monto total necesario para la terminacion del Contrato, ademas de las costas, dafios y
perjuicios adicionales causados por el incumplimiento de EL PROVEEDOR.

VIGESIMA QUINTA: LIQUIDACION POR DANOS Y PERJUICIOS.

Si el Vendedor no suministrara los bienes o servicios, en su totalidad o en parte, dentro del (de los) plazo(s)
especificado(s) en el Contrato, el Adquirente, sin perjuicio de los demas recursos que tenga en virtud del
Contrato, podré deducir del precio de éste, por concepto de liquidacién de dafios y perjuicios, por cada
semana o parte de una semana, de demora hasta que la entrega o la prestacion tenga lugar, una suma
equivalente al (%), del precio en el punto de entrega de los bienes demorados o los servicios
no suministrados. Una vez alcanzado este maximo, el Adquirente podra considerar la rescisién del Contrato
conforme la clausula Vigésima Tercera. El Adquirente podrd en este caso ejecutar la Garantia de
Cumplimiento de Contrato siguiendo el procedimiento indicado en el Arts. 212 y 215 del Reglamento
General a la Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Publico.
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VIGESIMA SEXTA:RESCISION ADMINISTRATIVA.

El Adquirente podra, sin perjuicio de los demds recursos que tenga en caso de incumplimiento del Contrato
por parte del Vendedor, resolver el Contrato en su totalidad o en parte mediante notificacion escrita al
Vendedor, si:

a. Si el contratista, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del contrato dentro de los
quince dias siguientes a la fecha convenida sin causa justificada conforme a la Ley y este
Reglamento;

b. Si interrumpe injustificadamente la ejecucién de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna
parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por la dependencia o entidad;

C.  Sino ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o los cambios previamente
aprobados por el Organismo Contratante o sin motivo justificado no acata las érdenes dadas por el
residente de obra o por el supervisor;

d. Sino da cumplimiento a los programas de ejecucién por falta de materiales, trabajadores o equipo de
construccion y, que a juicio de la dependencia o entidad, el atraso pueda dificultar la terminacién
satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

e. No implicard retraso en el programa de ejecucién de la obra Yy, por tanto, no se considerard como
incumplimiento del contrato y causa de su rescisién, cuando el atraso tenga lugar por la falta de
informacién referente a planos, especificaciones o normas de calidad, de entrega fisica de las dreas
de trabajo y de entrega oportuna de materiales Y equipos de instalacién permanente, de licencias, y
permisos que deba proporcionar o suministrar el contratante, asi como cuando la dependencia o
entidad hubiere ordenado la suspensi6n de los trabajos.

f.  Sisubcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorizacién por escrito de
la dependencia o entidad;

g. Sicede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorizacién por escrito de la
dependencia o entidad;

h. Si el contratista no da a la dependencia o entidad y a las dependencias que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision de los
materiales y trabajos;

i.  Si el contratista cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como

requisito, tener una determinada nacionalidad;

Si siendo extranjero, invoca la proteccién de su gobierno en relacién con el contrato, y

En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato, las Leyes,
tratados y demas aplicables.

'

El Adquirente, podré resolver el Contrato en todo o en parte, de conformidad con esta cldusula, siguiendo el
procedimiento establecido en el Art. 241 del Reglamento General a la LCASP.

VIGESIMA SEPTIMA: CESION O RESOLUCION DEL CONTRATO

Cuando de manera sobreviniente acaezca una prohibicién en relacidn con un contratista, el contrato debera
terminarse o cederse, a escogencia de la entidad contratante, conforme el procedimiento, derechos y
obligaciones establecidas en la ley y el reglamento general.

VIGESIMA OCTAVA: RESCISION POR INSOLVENCIA.

El Adquirente podra rescindir el Contrato en cualquier momento mediante notificacién por escrito al
Vendedor, sin indemnizacién alguna al Vendedor, si éste fuese declarado en quiebra o insolvente, siempre
que dicha rescisién no perjudique o afecte a ningln derecho a accién o recurso que tenga o pudiera tener
el Adquirente.
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VIGESIMA NOVENA: RESCISION POR MOTIVOS DE INTERES PUBLICO.

Por razones de interés publico, las partes contratantes podran convenir la terminacién anticipada y de
comUn acuerdo del contrato administrativo celebrado, de conformidad a lo establecido en el art. 242 del
Reglamento General a la LCASP.

La terminacion por mutuo acuerdo no implicara renuncia a derechos causados o adquiridos en favor de la
entidad contratante o del contratista. Dicha entidad no podra celebrar contrato posterior sobre el mismo
objeto con el mismo contratista.

© RERRRGIA ERIURFA!
Wl

TRIGESIMA: NULIDAD DEL CONTRATO

El Adquirente mediante resolucién motivada dictada por la Autoridad Maxima del Organismo Contratante,
podra declarar la nulidad de los contratos suscritos con personas que carezcan de capacidad de ejercicio o
que estuvieren comprendidos en cualquiera de las prohibiciones a que se refieren el articulo 18 de la Ley,
seran nulos y deberd procederse a su liquidacién y tomar las providencias que fueren necesarias para
resarcirse de los dafios y perjuicios que le fueren ocasionados, de los cuales respondera solidariamente el
contratista y los funcionarios que, a sabiendas, hubieren adjudicado el contrato.

Excepcionalmente, cuando hubiere grave riesgo de dafio al interés publico, podrad autorizarse Ia
continuacién de los efectos del contrato por el tiempo que fuere estrictamente necesario, sin perjuicio de la
responsabilidad que corresponda. De tal situacién deberd ponerse en conocimiento de la Contraloria
General de la Republica.

TRIGESIMA PRIMERA: SOLUCION DE CONFLICTOS.

El Adquirente y el Vendedor haran todo lo posible por resolver en forma amistosa, mediante negociaciones
directas informales, los desacuerdos o conflictos que surjan entre ellos en virtud de o en relacién con el
Contrato.

Si las partes en un término de quince dias (15) no resuelven en forma amistosa una controversia originada
por la interpretacion del Contrato, cualquiera de ellas podra pedir que la controversia sea resuelta a través
de mediacion y arbitraje.

En ningln caso serdn sujetas de mediacién o arbitraje las decisiones que se adopten en desarrollo del
ejercicio de las potestades exorbitantes o actos de autoridad del Poder Piblico a los que se refiere el
articulo 78 de la LCASP.

TRIGESIMA SEGUNDA: DESCUBRIMIENTOS.
Cualquier elemento de interés histérico o de otra naturaleza que se descubra inesperadamente en la zona
de las obras, sera propiedad del Contratante. El Contratista debera notificar al Supervisor de Obras acerca
del descubrimiento y seguir las instrucciones que éste imparta sobre la manera de proceder.
TRIGESIMA TERCERA: JURISDICCION.
Ambas partes se someten a las Leyes de Nicaragua, y en caso de accion judicial sefialan como su domicilio
el de esta ciudad a la jurisdiccién de cuyos tribunales se someten. Cualquier notificacion que deba cursarse
entre las partes debera ser enviada a la siguiente direccién:

a) Para El Contratante:

b) Para El Contratista:

TRIGESIMA TERCERA: NOTIFICACIONES.

Toda notificacion entre las partes en virtud del Contrato se hara por escrito o por cable, télex o fax y sera
confirmada por escrito a la parte que corresponda, a la siguiente direccién:

El Adquirente:

El Vendedor:

La notificacion entrard en vigor en el momento de su entrega o en la fecha de entrada en vigor que se
especifique en la notificacién, si dicha fecha fuese posterior.
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TRIGESIMA CUARTA: IMPUESTOS Y DERECHOS.

El Vendedor extranjero sera totalmente responsable del pago de todos los impuestos, derechos de timbre,
derechos de licencia y otros gravdmenes que sean exigibles fuera del pais del Adquirente.

El Vendedor nacional sera totalmente responsable por todos los impuestos, derechos, derechos de licencia,
etc., que haya que pagar hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados al Adquirente.
TRIGESIMA SEXTA: ACEPTACION.

Ambos Contratantes aceptan en todas y cada una de sus partes todas las cldusulas del presente Contrato.

En fe de lo anterior firmamos en dos tantos de un tenor en la ciudad de alos
dias del mes de del afo

EL CONTRATANTE EL CONTRATISTA
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